

Poznań, dnia 06.06.2011 r.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
ul. Wojska Polskiego 71B
60-630 Poznań

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania: „Przebudowa 2 budynków - farmakologii i laboratorium konferencyjnego usytuowanych w Plewiskach k/Poznań przy ul. Kolejowej 2 na potrzeby Centrum Badawczo Rozwojowego Roślinnego Produktu Leczniczego”.

Znak postępowania: TA/Zp-9/2011

ZMIANA (MODYFIKACJA) SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i nast. obowiązującej ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej zwanej *ustawą PZP*) wprowadza się następujące zmiany w SIWZ:

1. Wskazany w Dziale IV pkt.1 SIWZ 45 dniowy termin wykonania zamówienia ulega przedłużeniu do 80 dni. Tym samym Dział IV pkt.1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„1. 80 dni od dnia podpisania umowy o niniejsze zamówienie publiczne na wykonanie następujących czynności: Złożenie Zamawiającemu do akceptacji kompletnego projektu budowlanego wraz z wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami wymaganymi przepisami prawa”

2. Wskazany w Dziale IV pkt.2 SIWZ 60 dniowy termin wykonania zamówienia ulega przedłużeniu do 100 dni. Tym samym Dział IV pkt. 2 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„2. 100 dni od dnia podpisania umowy o niniejsze zamówienie publiczne na wykonanie pozostałej (nie wymienionej w pkt1) części dokumentacji projektowo – kosztorysowej”

3. W Dziale IV SIWZ dodaje się pkt.4 o następującym brzmieniu:

„ 4. Przewiduje się możliwość wydłużenia wskazanych w dziale IV pkt.1 i 2 terminów wykonania zamówienia w przypadku, gdyby dochowanie któregośkolwiek z nich było niemożliwe z powodu niezawinionych przez wykonawcę opóźnień ze strony podmiotów trzecich, w tym organów administracji publicznej w wykonaniu koniecznych dla realizacji zamówienia czynności, w tym czynności polegających na wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wydłużenie terminu zamówienia ze wskazanych przyczyn nastąpi wyłącznie w drodze zawarcia pisemnego aneksu do umowy o zamówienie publiczne i stanowić będzie realizację uprawnienia wskazanego w art. 144 ust. 1 ustawy PZP.”

4. W Dziale XIII SIWZ Opis sposobu przygotowania ofert pkt.9 otrzymuje następujące brzmienie:

„9. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, dokumentami zamieścić należy w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opisanej w następujący sposób: „Oferta na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania : „Przebudowa 2 budynków – farmakologii i laboratoryjno-konferencyjnego, usytuowanych w Plewiskach k/Poznań przy ul.

Kolejowej 2, na potrzeby Centrum Badawczo-Rozwojowego Roślinnego Produktu Leczniczego" oraz: z dopiskiem „ Nie otwierać przed dniem 17.06.2011 godz. 12.00”.

5. **Dział XIV SIWZ Miejsce i termin składania i otwarcia ofert otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej SIWZ) składać należy w sekretariacie IWNIRZ przy ul. Wojska Polskiego 71b w Poznaniu w terminie do dnia 17.06.2011 do godziny 11.30.

2. Otwarcie ofert nastąpi 17.06.2011 w siedzibie Zamawiającego w Sali Wrzosowej na I piętrze o godzinie 12.00.
Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału.”

6. **W Załączniku Nr 1 do SIWZ Oferta Wykonawcy pkt.2 ust.1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:**

„1). 80 dni od dnia podpisania umowy o niniejsze zamówienie publiczne na wykonanie następujących czynności: Złożenie Zamawiającemu do akceptacji kompletnego projektu budowlanego wraz z wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami wymaganymi przepisami prawa”

2). 100 dni od dnia podpisania umowy o niniejsze zamówienie publiczne na wykonanie pozostałej (nie wymienionej w pkt1) części dokumentacji projektowo – kosztorysowej.”

7. **W załączniku Nr 8 do SIWZ Wzór Umowy:**

- § 5 ust.1 pkt.1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„ 1) 80 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy do dnia złożenia Zamawiającemu do akceptacji kompletnego projektu budowlanego, o którym mowa w § 2 pkt 6) wraz z wymaganymi decyzjami i uzgodnieniami, o których mowa w § 2 pkt 10),

2). 100 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy do dnia wykonania pozostałej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymienionej w § 2 pkt 7 , 8, 9 , 11, 13),

- § 5 ust.2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminów wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 1 jeżeli ich dotrzymanie stanie się niemożliwe z powodu niezawinionych przez wykonawcę opóźnień ze strony podmiotów trzecich, w tym organów administracji publicznej w wykonaniu koniecznych dla realizacji zamówienia czynności, w tym czynności polegających na wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.”

W zakresie nie ujętym powyższym dotychczasowa treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Mając na uwadze powyższe zmiany SIWZ, Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu publicznym w sposób następujący:

1. Zamawiający przedłuża terminy wykonania zamówienia przewidziane w pkt.6 Ogłoszenia o przetargu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Termin wykonania zamówienia

a). 80 dni od dnia podpisania umowy o niniejsze zamówienie publiczne na wykonanie następujących czynności: Złożenie Zamawiającemu do akceptacji kompletnego projektu

budowlanego wraz z wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami wymaganymi przepisami prawa,

b). 100 dni od dnia podpisania umowy o niniejsze zamówienie publiczne na wykonanie pozostałej (nie wymienionej w pkt a) części dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

c). nadzór autorski: do zakończenia robót budowlanych wykonywanych na podstawie wykonanego projektu budowlanego (do 48 miesięcy od dnia podpisania umowy).”

2. Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert przewidziane w pkt.10 Ogłoszenia o przetargu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ 10. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich 60-630 Poznań, ul. Wojska Polskiego 71B do dnia 17.06.2011r. do godz. 11.30. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.06.2011r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.”

Dyrektor
Instytutu Włókien Naturalnych
i Roślin Zielarskich
prof. dr hab. Grzegorz Spychalski

Z-ca **DYREKTORA**
ds. Rozwoju Innowacji i Wdrożeń
Instytutu Włókien Naturalnych
i Roślin Zielarskich

dr hab. Bogusław Czerny