

Szczecin, dnia 25.11.2011 r.

**Instytut Włókien naturalnych i Roślin Zielarskich
Ul. Wojska Polskiego 71B
60-630 Poznań**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku laboratoryjno-konferencyjnego usytuowanego w Plewiskach k/Poznania przy ul. Kolejowej 2 (budynek B) na potrzeby Centrum Badawczo-Rozwojowego Roślinnego Produktu Leczniczego

Znak postępowania: TA/Zp-13/11

WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

W toku prowadzonego postępowania wpłynęły do Zamawiającego zapytania do SIWZ. Treść zapytań (w dosłownym brzmieniu otrzymanym od pytającego) wraz z odpowiedziami Zamawiającego przedstawia się następująco:

Zapytanie nr 1

Prosimy o ustosunkowanie się do rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową:

Branża sanitarna:

- 1) *W przedmiarze ujęto 5szt. umywalek standardowych – w dokumentacji jest 6szt.*
- 2) *W przedmiarze ujęto 5szt. baterii umywalkowych – w dokumentacji jest 6szt.*
- 3) *W przedmiarze ujęto 4szt. zlewozmywaków – w dokumentacji są 3szt.*
- 4) *W przedmiarze **NIE** ujęto 2szt. pisuarów*

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 1

Zgodnie z postanowieniem działu III ust. 3 SIWZ przedmiary robót należy traktować pomocniczo. W razie rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a treścią Dokumentacji projektowej, pierwszeństwo mają zapisy podane w załącznikach 1 – 3 SIWZ. Tym samym, w odniesieniu do rozbieżności podanych w ww. zapytaniu jako wymaganą w przetargu ilość umywalek standardowych, baterii umywalkowych, zlewozmywaków i pisuarów należy przyjąć ilości podane dla tych materiałów w projekcie wykonawczym.

Zapytanie nr 2

W załączonej dokumentacji na stronie Zamawiającego brakuje projektu kotłowni gazowej

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 2

Zamawiający uzupełnia niniejszym treść Dokumentacji projektowej o wskazany w zapytaniu projekt kotłowni gazowej. Projekt ten stanowi załącznik niniejszego pisma. Tym samym, na podstawie niniejszego pisma, ilekroć w SIWZ (w tym Wzorzec umowy stanowiącym załącznik nr 12 SIWZ) mowa będzie o Projektach wykonawczych należy przez to rozumieć dokumenty, o których mowa w dziale III ust. 2 pkt 2) SIWZ objęte załącznikiem nr 2 SIWZ oraz dodatkowo Projekt wykonawczy kotłowni gazowej stanowiący załącznik niniejszego pisma.

Niezależnie od powyższych wyjaśnień, Zamawiający informuje, iż do obowiązków kierownika budowy (a zatem obowiązków leżących po stronie Wykonawcy) należeć będzie również umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (wskazany obowiązek na kierownika budowy nakłada decyzja o pozwoleniu na budowę). Oczywiście, do obowiązków kierownika budowy (a tym samym obowiązków leżących po stronie Wykonawcy) należą również inne przewidziane dla niego obowiązki we Wzorze

umowy, jak też obowiązki kierownika budowy nałożone na niego ustawą Prawo budowlane. Powyższe postanowienia zostaną umieszczone w umowie o zamówienie publiczne (np. w § 14a Wzoru umowy).

Powyższe wyjaśnienia i uzupełnienia SIWZ dokonane zostały na podstawie ar. 38 ustawy PZP.

Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym (25.11.2011 r.) wpłynęły do niego kolejne zapytania, na które odpowiedzi udzieli w dniu 28.11.2011 r. odrębnym pismem. Z tego też względu, pomimo, iż ww. informacje (uzupełnienia SIWZ) wymagają dodatkowego czasu na przygotowanie oferty, przesunięcia (ustalenia nowego) terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający dokona wraz z odpowiedziami na pytania z dnia dzisiejszego (jak wskazano odpowiedz na te pytania nastąpi 28.11.2011 r.)

Załącznik:

Projekt wykonawczy Kotłownia gazowa

- na oryginale właściwy podpis osoby reprezentującej Zamawiającego -